

**ДОГОВОР № 00268/15-М на поставку оборудования и  
выполнения шефмонтажных работ**

г.Самара

18.11.2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКАДО Строй Монтаж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Серебрякова Евгения Степановича, действующего на основании Устава, и

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад» Высокогорского муниципального района РТ» (МБУ ДО ДООЦ «Каскад»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Латыповой Зульфии Диллусовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем, совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны»/«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить техническое перевооружение БКД в соответствии с проектом тех. перевооружения путем поставки недостающего оборудования (далее - Оборудование), а также выполнить шеф работы по монтажу поставляемого оборудования, а Заказчик обязуется принять Оборудование, результат выполненных работ Исполнителем в полном объеме и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Подробный перечень Оборудования и виды выполняемых работ по договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Исполнитель гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, не существует иных ограничений для его продажи.

**1.4. Место выполнения работ: Республика Татарстан, Высокогорский район,  
с. Дубьязы.**

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего Договора составляет **1 527 629** (Один миллион пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей, в том числе НДС 18% - 233 028,15 рублей.

2.2. В цену настоящего Договора включены затраты Исполнителя, связанные с поставкой Оборудования и выполнения шеф работ по монтажу.

2.3. Заказчик за свой счет обеспечивает размещение работников Исполнителя в местах для проживания с нормальными санитарными условиями (душ, туалет, горячая и холодная вода в номере), с трехразовым питанием на весь период выполнения работ по договору.

2.4. Заказчик за свой счет обеспечивает доставку специалистов Исполнителя из г. Казани до места выполнения работ и обратно, а также доставку специалистов Исполнителя от места проживания до объекта и обратно.

**3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата Заказчиком поставляемого Оборудования и выполняемых работ должна быть произведена в следующем порядке:

3.2. Все платежи по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.3. Датой исполнения обязательства по оплате признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Проценты на сумму авансовых платежей, а также проценты на проценты (сложный процент), предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ не начисляются и не уплачиваются.

#### 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование в течение 7 (Семи) недель со дня осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 3.1.1. Договора.

4.2. Транспортные расходы включены в стоимость договора.

4.3. **Поставка оборудования, по договору, осуществляется по адресу: РФ, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Дубьязы.**

4.4. Погрузочные работы в Месте поставки осуществляются за счет Исполнителя, разгрузочные в месте доставки - за счет Заказчика и/или силами Заказчика.

4.5. Приемка Оборудования по наименованию и количеству (количеству мест, весу и т.п.) производится на территории Заказчика и осуществляется им в момент передачи ему Оборудования.

4.6. Приемка Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и/или акта приема-передачи. Подписание Заказчиком товарной накладной и/или акта приема-передачи без замечаний подтверждает соответствие Оборудования по количеству и отсутствие повреждений. Претензии в отношении комплектности поставленного Оборудования могут быть предъявлены Заказчиком Исполнителю в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и/или акта приема-передачи.

4.7. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной на Оборудование.

#### 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

5.1. Срок выполнения шеф работ по монтажу составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента наступления наиболее позднего из следующих событий:

- получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о готовности к производству шеф работ по монтажу;
- приемки оборудования Заказчиком в полном объеме.

5.2. Исполнитель приступает к шеф работам по монтажу только после полной приемки подъездных путей, строительной площадки, подведения Заказчиком электрической энергии к строительной площадке и получения проекта тех.перевооружения.

5.3. Срок выполнения работ по Договору может быть продлен на количество дней, в течение которых невозможно выполнение монтажных работ не по вине Сторон, при этом дата и причина простоя оформляются Актом. Данные документы подписываются уполномоченными представителями Сторон.

5.4. Заказчик обязан своими силами и за свой счет устранить замечания, выявленные при проведении технического обследования БКД, указанных в Акте от 10.11.2015 и согласовать сроки устранения с Исполнителем.

5.5. Заказчик до начала работ в письменной форме извещает Исполнителя о назначении ответственного лица при выполнении работ на БКД - уполномоченного представителя Заказчика - для оперативного решения всех возникающих вопросов и оформления текущих документов.

5.6. Заказчик обязан до начала шеф работ по монтажу подвести электроэнергию необходимой мощности и качества, подготовить площадки для монтажа и подъездные пути. Заказчик в письменном виде предоставляет Исполнителю даты подачи электроэнергии на Объекте.

5.7. Исполнитель приступает к выполнению шеф работ по монтажу после получения от Заказчика письменного уведомления о готовности строительных площадок для размещения грузоподъемных механизмов и промежуточного складирования оборудования БКД.



5.8. Заказчик обеспечивает Объект строительства пожарно-сторожевой охраной и несет ответственность за сохранность смонтированных конструкций и оборудования БКД, завезенных на Объект строительства материалов, механизмов и имущества.

5.9. Заказчик гарантирует Исполнителю наличие всех необходимых разрешений на выполнение монтажных работ.

5.10. Заказчик обязан предоставить в распоряжение шеф монтажников Исполнителя для проведения монтажных работ бригаду квалифицированных специалистов (не менее 6 человек) с необходимым инструментом. Заказчик осуществляет руководство (учет рабочего времени, оплата труда) предоставленными специалистами и несет ответственность за соблюдение ими техники безопасности при выполнении работ.

5.11. Заказчик предоставляет за счет собственных средств грузоподъемную и иную технику для монтажа Оборудования. Заказчик обеспечивает транспортировку специалистов Исполнителя от места проживания до объекта в течение всего периода шеф работ по монтажу.

5.12. Заказчик подводит силовую кабель от силовой подстанции до электрощитовой вводного шкафа каждого из подъемников в соответствии с утвержденной проектной документацией и перед началом монтажных работ сдает их Исполнителю с предоставлением всей необходимой документации согласно СНиП 3.01.01-85.

5.13. По окончании выполнения шеф работ по монтажу Заказчик совместно с Исполнителем проводят комплексное опробование БКД. По итогам комплексного опробования Исполнитель направляет Заказчику акт приемки выполненных работ, а Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта, обязан подписать и один подписанный экземпляр Акта направить Исполнителю.

5.14. В случае, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи выполненных работ (Акт), Заказчик не подписал Акт и не направил Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, работы считаются принятыми без замечаний по одностороннему Акту.

5.15. Стороны понимают, что обязательства Исполнителя по срокам поставки Оборудования и выполнения работ по договору являются встречными и обусловлены надлежащим выполнением Заказчиком своих обязательств по оплате (раздел 3. Договора) и обязательств, предусмотренных в п. 5.4 - 5.11 Договора. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком платежа согласно п.п. 3.1.1. Договора, и/или невыполнения обязательств, предусмотренных в 5.4 - 5.11 Договора Исполнитель имеет право не приступать к исполнению своих обязательств, а начатые работы приостановить и перенести срок выполнения своих обязательств по Договору на количество дней такой задержки. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за задержку выполнения своих обязательств по Договору.

5.16. В случае если при выполнении шеф работ по монтажу будет выявлена необходимость в замене комплектующих, не указанных в Спецификации, Стороны подписывают дополнительное соглашение на поставку недостающих комплектующих и выполнение шеф работ по их замене.

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику:

надлежащее исполнение всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;

6.2. Гарантийный срок на поставленное по договору Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной и/или акта приема-передачи, на результат выполненных работ - 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта комплексного опробования.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования и выполнения работ, Исполнитель уплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от общей стоимости не поставленного в срок Оборудования или невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от цены Договора.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансового платежа Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (одной десятой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от цены Договора.

7.4. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по Договору в той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажора.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются препятствия, находящиеся вне контроля Сторон, а именно: стихийные бедствия, война и военные действия любого характера, блокады, эмбарго, запрещение экспорта и импорта, эпидемия и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении и в ходе исполнения настоящего Договора.

8.3. Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента начала действия таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об их возникновении с подтверждением Торгово-промышленной палаты РФ либо соответствующего компетентного органа страны, на территории которого находится Оборудование в течение срока поставки. Если поставка задерживается по какой-либо из указанных в настоящем разделе причин независимо от того, произошло ли это в течение или по прошествии первоначально установленного срока поставки, этот срок должен быть продлен по отдельному соглашению Сторон на срок, который представляется обоснованным, учитывая все обстоятельства данного случая.

## **9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ**

9.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Стороны предпримут все необходимые действия для урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с его исполнением путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования передадут спор на разрешение Арбитражного суда Самарской области.

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны гарантируют сохранение в тайне содержания настоящего Договора, его приложений, прочей документации, имеющей конфиденциальный характер, а также всей информации и сведений конфиденциального характера, предоставляемых Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении затруднений, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и своевременного принятия, необходимых мер.

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон становятся недействительными.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны только тогда, когда они сделаны письменно и должным образом подписаны уполномоченными представителями всех Сторон.

10.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 - для Заказчика, 1 - для Исполнителя.

10.7. Стороны не могут уступать (передавать) свои права (обязательства), предусмотренные настоящим Договором, другим лицам, без письменного согласия другой Стороны.

10.8. Все Приложения, изменения и дополнения, оформленные письменно и подписанные Сторонами, признаются действительными и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Приложение 1. Спецификация.

## 11. Юридические и почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

<b>ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «СКАДО Строй Монтаж»</b> ОГРН 1136319004535 ИНН 6319171280, КПП 631801001 443017, г. Самара, Южный проезд, д. 104, литера ВВ1. Р/с <b>40702810801400000185</b> НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА БИК <b>042282881</b> К/с <b>30101810300000000881</b>	<b>ЗАКАЗЧИК:</b> МБУ ДО ДООЦ «Каскад» ОГРН 1021600816544 ИНН 1616009926, КПП 161601001 422720, РТ, Высокогорский район, с. Дубьязы р/с 40701810692053000016 в банке ГРКЦ НБ РТ Банка России, БИК 049205001,
--	---

Генеральный директор  
*Сергей Александрович Е.С.*



*Виктор Матильда 3.Д.*

